

**Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány**

Budapest  
Szépvölgyi út 98. fszt.2.  
1025

**IKTATÓSZÁM:**



IA20250000023002

Budapest, 2025.02.04.

**TÁRGY:** Aláírt támogatási szerződés  
megküldése

**TISZTELT KEDVEZMÉNYEZETT!**

Ezúton tájékoztatjuk, hogy a **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001** számú pályázatához kapcsolódó támogatási szerződés aláírása **2025.02.04-én** megtörtént. A dokumentum 2 eredeti példányát jelen levél mellékleteként küldjük.

A Támogató az **alábbi feltételekkel járult hozzá** a szerződés elfogadásához:

1.

A Felhívás 2.2. fejezete alapján a 2.1.2.1. 2) pont alatt szereplő tevékenységek vonatkozásában a végső kedvezményezett vállalkozások számára továbbadott előny tekintetében a támogatást igénylő minősül támogatást nyújtónak. A végső kedvezményezett vállalkozások szintjén a 2.1.2.1. 2) pont alatt szereplő tevékenységekre nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében, mely a Felhíváshoz elkészített Támogatási Útmutatónak a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet szerinti, Támogatásokat Vizsgáló Iroda általi jóváhagyását követően nyújtható. A Kedvezményezett az állami támogatás nyújtását a Támogatási Útmutató TVI általi jóváhagyását követően kezdheti meg.

Míndezek alapján a Támogató feltételül szabja a TVI általi jóváhagyásról szóló dokumentum csatolását, amint az a Kedvezményezett rendelkezésére áll. A TVI jóváhagyásig továbbadott támogatás nem nyújtható.

2.

A Támogató feltételül szabja, hogy a Szerződéskötést követő 30 napon belül a Kedvezményezett nyújtsa be a javított kommunikációs tervet, figyelemmel az alábbi pontokra:

1. Kérjük módosítani a kommunikációs tervet (18. oldal) a B típusú tábla tekintetében, mivel jelen programozási időszakban ennek az A2-es tábla a megfelelője.

*KTk Plusz szerint: „Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló projektek esetén, amennyiben a támogatási összeg meghaladja a 180 millió forintot A2-es tábla kihelyezése szükséges, 180 millió Ft alatt A3-as*

*A tájékoztató táblát a projekt megvalósításának helyszínén, több megvalósítási helyszín esetén a kedvezményezett fő telephelyén, illetve tagi finanszírozású konzorcium esetén minden tag fő megvalósítási helyszínén szükséges kihelyezni.*

*Egyedi esetekben (pl. több megvalósítási helyszín esetén, vagy ha a megvalósítási helyszín távol esik a közlekedési utaktól stb.) a kedvezményezett a Támogatóval előre írásban egyeztesse a kihelyezendő táblák típusát, számát,*

Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.

E-mail: [gazdasagfejlesztes@nfk.gov.hu](mailto:gazdasagfejlesztes@nfk.gov.hu)

[www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu)

*méretét és helyszínét/helyszíneit.*”

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy emlékeztető tábla elkészítése nem szükséges, azonban az A2/A3 tájékoztató táblának a projekt fizikai befejezését követően is, a fenntartási időszak végéig láthatónak kell lennie, valamint gondoskodni kell az állagmegóváról is.

**Fentiekre hivatkozva, kérjük törölni a 19. oldalon az alábbi sort: A projekt helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése.**

2. A Projekt honlapját és az online platform elérhetőségét kérjük feltüntetni.
3. Szíveskedjenek meghatározni a nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) és Eredménykommunikációs információk anyagok, kiadványok készítése **műszaki, nyomdai paramétereit és darabszámát.**
4. Sajtónyilvános események szervezése (pl. projekt bemutatása, nyitórendezvény) és Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése: **Kérjük kifejezni az alábbiakat: tervezett időpont, tervezett létszám, meghívottak köre, vendéglátás típusa stb.**

*KTK Plusz szerint: „A kommunikációs csomagban felsorolt eszközökhöz darabszámok, költségek és műszaki paraméterek részletezése kötelező, ennek hiányában a kommunikációs terv elutasítható (pl. kiadvány esetében: 300 darab, A4 formátumú, 50 oldalas, irkafűzés 1 hajtással; rendezvény esetén: 50 fős rendezvény, vendéglátás típusa, technikai igények stb.).*

A kedvezményezett köteles a Támogatót írásban értesíteni bármely, a projekttel kapcsolatos eseményről **45 naptári nappal a rendezvény napját megelőzően**, a tervezett időpont és program feltüntetésével.”

Tisztelettel:



Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős  
Helyettes Államtitkárság

**MELLÉKLET:**

- Támogatási Szerződés

Levelezési cím: 1539 Budapest, Postafiók 684.

E-mail: [gazdasagfejlesztes@nfk.gov.hu](mailto:gazdasagfejlesztes@nfk.gov.hu)

[www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu)

Iktatószám: **IKT-2024-102-I1-00241720/0000012**  
Kedvezményezett neve: **Kisvállalkozásfejlesztési  
Alapítvány**  
Projekt címe: **Személyes vállalkozói mentorálás  
biztosítása a mikro-, kis- és középvállalkozások  
számára**  
Projekt azonosítószáma: **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-  
2024-00001**

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésztől a **Nemzeti Fejlesztési Központ**, mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: **Nemzeti Fejlesztési Központ Gazdaságfejlesztési Programok Végrehajtásáért  
Felelős Főigazgatóság 1539, Budapest, Pf. 684**  
Székhely: **1077 Budapest, Wesselényi utca 20-22.**  
Aláírásra jogosult képviselője: **dr. Greinstetter Balázs**  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **850256**  
Adószám: **15850258-1-42**

másrésztől a(z) **Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány**, mint kedvezményezett (a továbbiakban:  
**Kedvezményezett**),

Postacím: **1025 Budapest, Szépvölgyi út 98. fszt.2.**  
Székhely: **1025 Budapest, Szépvölgyi út 98. fszt.2.**  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): **01-01-0000007**  
Adószám: **19014812-2-41**  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: **11702005-21456200-00000000**  
Aláírásra jogosult képviselője: **Lakatosné Lukács Zsuzsanna, ügyvezető igazgató**

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és  
napon az alábbi feltételekkel.

#### 1. Előzmények

A Támogató a **Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz** keretén belül **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24 Személyes vállalkozói mentorálás biztosítása a mikro-, kis- és középvállalkozások számára** tárgyú felhívást tett közzé, amelyre Kedvezményezett **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001** azonosító számon regisztrált, **2024.11.25.** napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, a Szerződés mellékletét képező felhívás szerint, amelyet a Támogató **2025.01.29.** napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, akkor is, ha azok fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

**2.1.** A Szerződés tárgya a **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001** azonosító számú, **Személyes vállalkozói mentorálás biztosítása a mikro-, kis- és középvállalkozások számára** című, a támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása.

**2.2.** A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projektet a Szerződés 7. sz. melléklete szerinti helyszínnek alatt megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetén releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossággal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 2021–2027 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 256/2021. (V. 18.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: Korm. rendelet) rögzített feltételek fennállása esetén az ott előírt módon a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és Belügyi Alapok kivételével a közbeszerzésekért felelős minisztert bevonja.

**2.3.** A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogatási döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

**2.4.** A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek a 2021–2027 programozási időszakban a programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), és az Elszámolási Útmutató, amelyek a [www.palyazat.gov.hu](http://www.palyazat.gov.hu) honlapon is elérhetők.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

**3.1.** A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: **2024.12.01.**

**3.2.** Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

### 3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

#### 3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: **2027.12.31.**

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

A könyvvizsgálói tevékenység költségei, – az előzőektől eltérően – abban az esetben számolhatók el, ha a teljesítés és a kifizetés dátuma a projekt fizikai befejezésének dátuma és a záró kifizetési kérelem benyújtásának dátuma közé esik.

#### 3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: **2028.03.01.**

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 15. pontja tartalmazza.

## 4. A Projekt költségvetése

### 4.1. A Projekt teljes költsége

A Projekt tervezett teljes költsége **1 500 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

### 4.2. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

### 4.3. A Projekt Európai Unióval elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó/nettó összköltsége **1 500 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt hatályos költségvetését a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A Projekt megvalósítása során a 6. sz. mellékletben foglalt adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege **1 500 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének **100 %-a**.

### 4.5. Támogatás igénylése

#### 4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb **25%-a**.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege **375 000 000 Ft**, azaz **háromszázhetvenötmillió** forint.

#### **4.5.2. Beszámoló és kifizetési kérelem**

A Szerződés 3. sz. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező beszámolót benyújtani.

A projekt fizikai befejezéséhez kapcsolódó utolsó mérföldkő elérését követő 60 napon belül köteles a Kedvezményezett a kifizetési kérelemben beszámolni a projekt keretében felmerült és elszámolni kívánt költségekről.

A mérföldkő elérését megelőzően utófinanszírozású időközi kifizetési kérelem akkor nyújtható be, ha az igényelt támogatás meghaladja **40 000 000** forintot.

#### **4.6. Támogatás jogcíme**

A 2021-2027 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 638/2023. (XII. 28.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a Szerződés alapján nyújtott támogatásból

**1 500 000 000 Ft**, azaz **egymilliárd-ötszázmillió** forint **nem minősül** az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

#### **5. A Projekt műszaki-szakmai tartalma**

A Kedvezményezett a Projektet a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai tartalom szerint valósítja meg.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 156. §-a szerint kell eljárni.

#### **6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei**

A Kedvezményezett a Projektet a 3. sz. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg.

A Kedvezményezett a Projekt megvalósítása során a támogatást az 5. sz. mellékletben meghatározott indikátorok és a 4. sz. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A Kedvezményezett az indikátorokat köteles teljesíteni. Az indikátorok nem teljesítése esetén a Korm. rendelet 160. §-a szerint kell eljárni.

#### **7. Biztosítékadási kötelezettség**

A Kedvezményezett a Korm. rendelet 147. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknnyújtási kötelezettség alól.

#### **8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek**

A Kedvezményezett vállalja a 8. számú mellékletben meghatározott feltételek teljesítését az egyes feltételek esetében meghatározott határidőknek megfelelően.

Amennyiben a 8. számú mellékletben meghatározott feltételek a Kedvezményezettnek felróható okból nem vagy csak késedelmesen kerülnek teljesítésre, a Támogató pénzügyi szankciót alkalmazhat, elsődlegesen a projektmenedzsment költség terhére.

## **9. Záró rendelkezések**

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a Korm. rendeletet, és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, az Elszámolási Útmutató, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés, az Elszámolási Útmutató és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefonszámáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2034. december 31-én, illetve ha a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy az irányító hatóság által megküldött záró nyilatkozat kiküldésével hatályát veszti.

9.4. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.



9.5. Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és cégkivonatával/cégkivonatukkal, törzskönyvi kivonatával/kivonatukkal valamint aláírási címpéldányával/címpéldányukkal igazolja/igazolják, hogy társasági dokumentumai/alapító okirata alapján, a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.



## Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 8 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projekt adatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

  
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány  
  
Kelt: Budapest, 2025. február 11. hónap 08. napján

  
dr. Greinstetter Balázs  
Nemzeti Fejlesztési Központ  
  
Kelt: Budapest, 2025. február 11. hónap 08. napján  
\* 29. \*

### **Mellékletek:**

1. melléklet – A Projekt költségvetése
2. melléklet – A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet – A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet – A Projekt indikátorai
6. melléklet – Közbeszerzési terv
7. melléklet – Projekt megvalósítási helyszínei
8. melléklet – ATámogató által meghatározott egyéb feltételek




**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001  
Kedvezményezett: Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány

Támogatást igénylő	Tevékenység neve	Költség kategória	Költségtípus	Költség elem	Finanszírozási mód	Mennyiség (db)	Bruttó ár összesen (Ft)	Elszámolható költség (Ft)
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzéses költségei	Tárgyi eszközbeszerzés	Utófinanszírozás	1	12 071 208	12 071 208
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Licenc	Utófinanszírozás	36	297 307	10 703 052
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Licenc	Utófinanszírozás	1	470 202	470 202
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Licenc	Utófinanszírozás	36	40 189	1 446 804

21



**Széchenyi Terv  
Plusz**  
Építsük együtt  
Magyarországot!




MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Az Európai Unió  
társfinanszírozásával

Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Immateriális javak beszerzése	Licenc	Utófinanszírozás	1	62 463 617	62 463 617
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Egyéb projektmenedzsment költség	Kis értékű eszközök	Utófinanszírozás	1	2 895 600	2 895 600
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlő költség	Utófinanszírozás	37	405 000	14 985 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	37	48 750	1 803 750
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Bérlő költség	Utófinanszírozás	37	375 000	13 875 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt menedzsment	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	37	52 650	1 948 050
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába	Szakmai megvalósításban	Szakmai megvalósításhoz	Bérlő költség	Utófinanszírozás	36	550 000	19 800 000

Alapítvány	n közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás			
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	71 500	2 574 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérbőltség	Utófinanszírozás	30	4 900 000	147 000 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérbőltség	Utófinanszírozás	36	550 000	19 800 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	71 500	2 574 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	12	149 500	1 794 000



Széchenyi Terv  
Plusz  
Építsük együtt  
Magyarországot!



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA



Az Európai Unió  
társfinanszírozásával

	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás					
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérbőltség	Utófinanszírozás	24	575 000	13 800 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérbőltség	Utófinanszírozás	160	11 875	1 900 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	222 300	222 300
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	28 031	1 009 116
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérbőltség	Utófinanszírozás	36	1 100 000	39 600 000

2

		költségei	ráfordítás				
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	91 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	495 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	24	25 740
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	12	950 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	160	13 125
							3 276 000
							495 000
							617 760
							11 400 000
							2 100 000

Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlésköltség	Utófinanszírozás	36	525 000	18 900 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	386 100	386 100
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	39 000	1 404 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	30	637 000	19 110 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlésköltség	Utófinanszírozás	36	610 000	21 960 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	79 300	2 854 800

esztési Alapítvány	megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás	Utófinanszírozás
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	104 000	3 744 000	
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	3 936 000	3 936 000	
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Béreköltség	Utófinanszírozás	160	8 750	1 400 000	
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Munkáltatói terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	100 100	3 603 600	
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Béreköltség	Utófinanszírozás	120	9 375	1 125 000	

Alapítvány	n közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás					
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n-közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	24	431 250	10 350 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	36	187 500	6 750 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	133 037	133 037
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	1 535 040	1 535 040
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	245 700	245 700




	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás					
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	122 850	122 850
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	112 125	112 125
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	511 680	511 680
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	36	770 000	27 720 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Személyi jellegű egyéb kifizetések	Utófinanszírozás	948	8 950	8 484 600

		költségei	ráfordítás					
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	79 300	2 854 800
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	163 800	163 800
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	480	6 875	3 300 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	1	862 500	862 500
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	12	431 250	5 175 000

Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n. közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	480	9 375	4 500 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n. közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatói terheik adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	38 610	1 389 960
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n. közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	36	3 500 000	126 000 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n. közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	11 808 000	11 808 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n. közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	5 248 000	5 248 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai	Szakmai	Szakmai	Munkáltatói	Utófinanszírozás	1	682 240	682 240

esztési Alapítvány	megvalósításába n közreműködő munkatársak	megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	terhelő adók és járulékok				
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	1	Utófinanszírozás	682 240	682 240
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	12	Utófinanszírozás	56 063	672 756
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	1	Utófinanszírozás	1 023 360	1 023 360
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	1	Utófinanszírozás	64 350	64 350
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérbérlés	24	Utófinanszírozás	198 000	4 752 000

Alapítvány	n közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás					
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	143 000	5 148 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	104 000	3 744 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	5 248 000	5 248 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	28 031	1 009 116
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	455 000	16 380 000



	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás					
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	36	300 000	10 800 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	2 511 093	2 511 093
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	12	198 000	2 376 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	24 375	877 500
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	160	9 375	1 500 000

21

		költségei	ráfordítás					
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	12	123 500	1 482 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	24	56 063	1 345 512
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	68 250	2 457 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	120	8 750	1 050 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	24	74 750	1 794 000



Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatók terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	24	61 750	1 482 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	24	475 000	11 400 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	12	1 050 000	12 600 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	36	297 000	10 692 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	160	14 375	2 300 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	36	700 000	25 200 000

21



esztési Alapítvány	megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás	1	175 500	175 500
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	1	175 500	175 500
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	12	25 740	308 880
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	1	269 100	269 100
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	12	1 150 000	13 800 000
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségek	36	610 000	21 960 000

Alapítvány	n közreműködő munkatársak	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségi	Utófinanszírozás			
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségi	Utófinanszírozás	36	600 000	21 600 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	78 000	2 808 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségi	Utófinanszírozás	24	600 000	14 400 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	1 103 478	1 103 478
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérlétségi	Utófinanszírozás	30	325 000	9 750 000

2

	munkatársak	munkatársak költségei	személyi jellegű ráfordítás					
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	30	42 250	1 267 500
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	24	78 000	1 872 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	36	800 000	28 800 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	5 248 000	5 248 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Bérköltség	Utófinanszírozás	1	700 000	700 000


		költségei	ráfordítás				
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	91 000	91 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	36	800 000	28 800 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	24	550 000	13 200 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	955 136	955 136
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításához kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	682 240	682 240

21

Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	12	136 500	1 638 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	526 500	526 500
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	36	78 000	2 808 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Célfeladat	Utófinanszírozás	1	7 347 200	7 347 200
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	36	215 625	7 762 500
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Projekt szakmai megvalósításában közreműködő munkatársak	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	36	215 625	7 762 500

esztési Alapítvány	megalósításába n közreműködő munkatársak	megalósításban közreműködő munkatársak költségei	megalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás					
Kisvállalkozásfejli esztési Alapítvány	Projekt szakmai megalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	1	131 625	131 625
Kisvállalkozásfejli esztési Alapítvány	Projekt szakmai megalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Munkáltatót terhelő adók és járulékok	Utófinanszírozás	24	71 500	1 716 000
Kisvállalkozásfejli esztési Alapítvány	Projekt szakmai megalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	36	600 000	21 600 000
Kisvállalkozásfejli esztési Alapítvány	Projekt szakmai megalósításába n közreműködő munkatársak	Szakmai megalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Béreköltség	Utófinanszírozás	30	643 868	19 316 040
Kisvállalkozásfejli esztési	Projekt szakmai megalósításába	Szakmai megalósításban	Szakmai megalósításhoz	Belföldi, a projekt szakmai	Utófinanszírozás	1	9 900 000	9 900 000

Alapítvány	n közreműködő munkatársak	n közreműködő munkatársak költségei	közreműködő munkatársak költségei	kapcsolódó úti költség, kiküldetési költség	megvalósítása érdekében felmerült és igazolt úti költség			
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szolgáltatás vásárlás célcsoport fejlesztése számára	1	3 657 600	3 657 600
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok	1	4 924 425	4 924 425
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szerzők költsége, fordítás, tolmácsolás, lektorálás (szakértői díj, előadói díj, szerzői díj)	72	57 150	4 114 800
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Felmérés, kimutatás,	1	3 771 900	3 771 900



Alapítvány	támogató tevékenységek	ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	költségei	adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok				
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szerzők költsége, fordítás, tolmácsolás, lektorálás (szakértői díj, előadói díj, szerzői díj)	Utófinanszírozás	36	57 150	2 057 400
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Felmérés, kimutatás, adatbázis, kutatás, tanulmány, szakmai anyagok	Utófinanszírozás	1	13 258 800	13 258 800
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatások költségei	Szakértői díjak, tanácsadási költségek	Utófinanszírozás	1	5 495 925	5 495 925
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai	Szakmai	Egyéb szakértői	Szolgáltatás	Utófinanszírozás	3600	27 500	99 000 000

21



esztési Alapítvány	megvalósítást támogató tevékenységek	tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatás költségei	vásárlás célcsoport fejlesztése számára				
Kisvállalkozásfej esztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Jogi szolgáltatás	Utófinanszírozás	360	44 450	16 002 000
Kisvállalkozásfej esztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Elemzések, hatáselemzések	Utófinanszírozás	1	14 986 000	14 986 000
Kisvállalkozásfej. esztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szolgáltatás vásárlás célcsoport fejlesztése számára	Utófinanszírozás	1	13 716 000	13 716 000
Kisvállalkozásfej esztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekh ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Szerzők költsége, fordítás, tolmácsolás, lektorálás (szakértői díj, előadói díj,	Utófinanszírozás	1	8 722 360	8 722 360


Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	1	1 968 500	1 968 500	3 619 500
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	19	190 500	190 500	3 619 500
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	1	103 226	103 226	103 226
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	2	32 258	32 258	64 516
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	4	2 546 350	2 546 350	10 185 400

Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	19	1 524 000	28 956 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	15	339 725	5 095 875
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	16	254 000	4 064 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	1	350 000	350 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing tevékenység	Utófinanszírozás	19	444 500	8 445 500
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai	Szakmai	Műszaki jellegű	Online felület	Utófinanszírozás	1	5 149 850	5 149 850



esztési Alapítvány	megalósítást támogató tevékenységek	tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	szolgáltatások költségei	kialakítása, illetve fejlesztése	Utófinanszírozás	36	5 933	213 588
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Szakmai megalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Az infrastruktúra megalósításához szükséges telekommunikáci ós szolgáltatások	Utófinanszírozás	36	57 150	2 057 400
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Szakmai megalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Az infrastruktúra megalósításához szükséges telekommunikáci ós szolgáltatások	Utófinanszírozás	36	6 643	239 148
Kisvállalkozásfejl esztési Alapítvány	Szakmai megalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységek ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Online felület kialakítása, illetve fejlesztése	Utófinanszírozás	1	10 172 700	10 172 700
Kisvállalkozásfejl esztési	Szakmai megalósítást	Szakmai tevékenységek	Szakmai megalósításhoz	Gépjármű bérlése	Utófinanszírozás	48	393 700	18 897 600

Alapítvány	támogató tevékenységek	ez kapcsolódó szolgáltatások költségei	kapcsolódó bérleti díj	Helyiség bérleti díja	Utófinanszírozás			
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Helyiség bérleti díja	Utófinanszírozás	12	317 500	3 810 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Szakmai megvalósítást támogató tevékenységek	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó bérleti díj	Helyiség bérleti díja	Utófinanszírozás	24	76 200	1 828 800
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	16 289 620	16 289 620
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	16 740 823	16 740 823
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	1	6 568 125	6 568 125



Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1	6 477 000	6 477 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1	4 044 950	4 044 950
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1	4 487 545	4 487 545
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1	3 335 760	3 335 760
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1	3 004 667	3 004 667
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1	11 100 000	11 100 000
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	1	5 798	5 798





Alapítvány	finanszírozás költségei	finanszírozás költségei	finanszírozás költségei	finanszírozás költségei	finanszírozás költségei	finanszírozás költségei	finanszírozás költségei
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	2 557 416
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Százalékos átalányalapú finanszírozás költségei	Utófinanszírozás	3 001 280
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:</b>							1 500 000 000

✓



### A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001**  
Kedvezményezett: **Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány**

Források	(Ft)
III. a támogatási konstrukció keretében nyújtott támogatás	1 500 000 000
Projekt elszámolható költsége	1 500 000 000
IV. A projekt EU felé nem elszámolható költségei	0
IV/1. EU felé nem elszámolható ÁFA	0
IV/2. EU felé nem elszámolható egyéb forrás	0
V. Nem finanszírozott tevékenység költségei	0
Projekt teljes költsége	1 500 000 000

### A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI


Támogatási szerződés száma: **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001**  
Kedvezményezett: **Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
1	1. mérföldkő - Online Tudásplatform keretrendszerének felhasználóbarát kialakítása, regionális partnerség kiépítése, érdeklődés becsatornázás	2025.12.31	(1) Program elérhetőségének biztosítása alprojekt - Online információs és jelentkezési felület kialakítás; Online tudásplatform szakmai modell kialakítás; Célcsoport igény megalapozó kutatások; Kiválasztási és bemeneti mérés módszertan kidolgozás (2) Online tudásplatform (OTP) elérhetőség biztosítása és működtetése - OTP modelljének felépítése, IT keretrendszer programozása; fejlesztése; Online tartalom gyártása 1. szakasz; (3) Célcsoport megszólítása, elérése - Együttműködő	584 331 893

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
2	2. mérföldkő - Stratégiai gondolkodást támogató tudásbázis az Online Tudásplatform, Aktív	2026.12.31	<p>szervezetek bevonása, felkészítése; Online kampányok lebonyolítása; Tudásmegosztó és networking események előkészítése, szervezése; Toborzó események szervezése, lebonyolítása</p> <p>(4) Személyes vállalkozói mentorálás megvalósítása - Szupervízorok, mentorok és tanácsadók felkészítése; Mentoráltak bemeneti mérése 1. szakasz; Mentorálási és tanácsadási szolgáltatások biztosítása 1. szakasz</p> <p>(5) Program eredményesség- és hatás mérése - Eredményesség és hatékonyság követés módszertan bevezetése</p> <p>(6) Projektszervezet</p> <p>(2) Online tudásplatform (OTP) elérhetőség biztosítása és működtetése - IT keretrendszer fejlesztése, folyamatos tesztelés és</p>	473 594 207

2

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
3	mentorálás, tanácsadás, szupervízió és folyamat lezárások alapján eredményesség kiértékelés, elemzés	2027.12.31	<p>korrekció; Online tartalom gyártása 2. szakasz;</p> <p>(3) Célcsoport megszólítása, elérése - Online kampányok lebonyolítása; Tudásmegosztó, networking események szervezése; Toborzó események szervezése, lebonyolítása</p> <p>(4) Személyes vállalkozói mentorálás megvalósítása - Mentoráltak bemeneti mérése 2. szakasz; Mentorálási és tanácsadási szolgáltatások biztosítása 2. szakasz; Mentoráltak kimeneti mérése 1. szakasz;</p> <p>Fejlesztési fejlesztési javaslatok összeállítása 1 szakasz</p> <p>(5) Program eredményesség- és hatás mérése - Eredményesség és hatékonyság követés kiértékelés, elemzés és esemény közvetítés 1. szakasz</p> <p>(6) Projektszervezet működtetés</p> <p>(2) Online tudásplatform (OTP)</p>	442 073 900



Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréséig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
	Tudásplatform a jövő fejlesztési irányvainak előkészítése, Mentorálás, tanácsadás, szupervízio folyamatoknak lezárása és eredményesség kiértékelés, elemzés		<p>elérhetőség biztosítása és működtetése - IT keretrendszer fejlesztése, folyamatos tesztelés és korrekció; Online tartalom gyártása</p> <p>3. szakasz; Tapasztalatok értékelése, igények alapján fejlesztési utak előkészítése</p> <p>(3) Célcsoport megszólítása, elérése - Tudásmegosztó, networking események szervezése eredmények, jó gyakorlatok megosztására, üzleti kapcsolatok fejlesztésére</p> <p>(4) Személyes vállalkozói mentorálás megvalósítása - Mentorálási és tanácsadási szolgáltatások biztosítása</p> <p>3. szakasz; Mentoráltak kimeneti mérése</p> <p>2. szakasz; Fejlesztési fejlesztési javaslatok összeállítása</p> <p>2 szakasz</p> <p>(5) Program eredményesség- és hatás mérése - Eredményesség és hatékonyság követés kiértékelés,</p>	

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő megnevezése	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítási tervezett eredmény leírása	A mérföldkő eléréseig felhasználni tervezett támogatás összege (Ft)
			elemzés és esemény közvetítés 2. szakasz; Eredményességi szakmai konferencia szervezés, lebonyolítás; Szakmai kiadvány készítés (6) (6) Projektszervezet működtetés, tapasztalati értékelés	

2

### A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001  
Kedvezményezett: Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány

A projektre vonatkozó műszaki-szakmai eredmények:

Mérőöldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető egyéb tulajdonsága
3	Online tudásplatform	A vállalkozásfejlesztési tudásanyag, mint tudásplatform az egyedi fejlesztési területek és fejlődési ütem szerinti kompetencia fejlesztés korszerű eszköztára, ami web alapú megoldással magas színvonalú ügyfélkiszolgálásra, irányított útvonal szerinti szolgáltatásra képes. Tevékenységelemek önálló ismeret és információs	1	db	Online Tudásplatform – konkrét szakmai online tartalomszolgáltatás video/podcast/blog és szakkikk formákban, címszavas tartalom kereső és elajátított ismeret visszamérés funkciókka

		<p>tartalma központi online ügyfél belépésre épül, melyből elágazási pontokon a mesterséges intelligencia megoldásaival támogatott szolgáltatási úton terehető tudástartalmak között az ügyfél</p>			
3	<p>Online és offline tudásmegosztó, networking események</p>	<p>A mentorok-mentoráltak ismereteinek bővítését és tapasztalatainak megosztását célzó tudásmegosztó és networking események szervezése online és offline formában</p>	21	db	<p>Az országsszerte megvalósuló tudásmegosztó eseményeken, online rendezvényeken a vállalkozók a hozzáférhető tudástartalmakon keresztül lehetőséget eszközárát és módszertanokat kapnak a fejlesztési és átszervezési folyamatok gördülékeny megvalósításához.</p>
3	<p>Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások – kevésbé</p>	<p>A jelen programban azon vállalkozások száma, melyek teljesítették a</p>	320	db	<p>A mentorálás indulásakor felvett fejlődési cél és annak lezárásakor definiált</p>



	fejlesztett régiók	mentorálási folyamat eredményes lezárásának szakmai tartalmában kifejtett feltételeit. A feltételi kör: PIK bemeneti mérésrel rendelkezik; részt vesz a vállalkozói fejlődés validáló workshopon; 6 hónap futamidő alatt 6 - 12 mentorálási alkalom során dolgozik a kijelölt fejlesztési célon a mentorral; Döntései alapján: részt vesz tudásmegosztó rendezvényeken, igénybe vesz max. 5 alkalom célterületi tanácsadást	80	db	elérési minősítése.
3	Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások – fejlett régiók	A jelen programban azon vállalkozások száma, melyek teljesítették a mentorálási folyamat eredményes lezárásának szakmai tartalmában kifejtett feltételeit. A feltételi	80	db	A mentorálás indulásakor felvett fejlődési cél és annak lezárásakor definiált elérési minősítése.

		<p>kör: PIK bemeneti méréssel rendelkeznek; részt vesz a vállalkozói fejlődés validáló workshopon; 6 hónap futamidő alatt 6 - 12 mentorálási alkalom során dolgozik a kijelölt fejlesztési célon a mentorral; Döntései alapján: részt vesz tudásmegosztó rendezvényeken, igénybe vesz max. 5 alkalom célterületi tanácsadást</p>			
3	Fejlesztési terv	A kimeneti mérést követő fejlesztési terv összeállítása a mentoráltak számára: a mentorálási folyamat lezárásának része, mely értékeli a mentorálási programban elért eredményeket, máshol a további fejlesztési lépések javasolt területei és az elérési	200	db	A mentorálás folyamatának eredmény és hatásosság szempontú értékelése, illetve további fejlődést jelentő eszköztárat biztosít a vállalkozás vezetője részére.

11

				<p>útvonalat szolgáló eszköztár megadása. Kiegészíti a személyes konzultáció a fejlesztési terv megvitatásával. A fejlesztési terv a mentorált vállalkozás számára a mentorálást követő 1 évre irányuló fejlesztési javaslatcsomag.</p>			
--	--	--	--	---	--	--	--

**A PROJEKT INDIKÁTORAI**

Támogatási szerződés száma: **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001**  
Kedvezményezett: **Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány**

A projektre vonatkozó indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél öszszváltozás	Cél kumulált
A fenntarthatósági képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma	Fő	-	-	2027.12.31	1	1	1
A projekt keretében kialakított rugalmas, illetve alternatív foglalkoztatási formák valamelyikében dolgozó munkavállalók száma - férfi	Fő	-	-	2027.12.31	5	5	5
Akadálymentes honlapot kialakító szervezetek száma	Darab	-	-	2027.12.31	1	1	1
Család- és gyermekbarát projektelelem fejlesztést végrehajtó szervezetek száma	Darab	-	-	2027.12.31	1	1	1
Esélyegyenlőségi képzést sikeresen elvégző munkavállalók száma (nemek közötti)	Fő	-	-	2025.12.31	1	1	1

Monitoring mutató megnevezése	Mértékegység	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
esélyegyenlőség)							
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások - fejlett régiók	Darab	-	-	2027.12.31	80	80	80
Nem pénzügyi támogatásban részesített vállalkozások - kevésbé fejlett régiók	Darab	-	-	2027.12.31	320	320	320

### KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány**

A **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001** azonosító számú **Személyes vállalkozói mentorálás biztosítása a mikro-, kis- és középvállalkozások számára** című projekt tekintetében **Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány** a projekt megvalósítása során az alábbi táblázatban lévő adatok szerint érintett közbeszerzési eljárás lefolytatásában.

Támogatást igénylő	Beszerezéshez rendelt elnevezés	Közbeszerzés és tárgya	Közbeszerzés becsült nettó értéke (Ft)	Közbeszerzési eljárás típusa
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Mentorálási folyamatok nyomon követése - Growthwheel licence	Szolgáltatás	49 183 950	Nemzeti ért.határ - Hirdetmény nélküli tárgyalásos (Kbt.2015)
Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány	Toborzó, tudásmegosztó rendezvény szervezési szolgáltatás 19 vármegyei helyszínen	Szolgáltatás	22 800 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)

11

7. sz. melléklet

### PROJEKT MEGVALÓSÍTÁS HELYSZÍNEI

Támogatási szerződés száma: **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány**

Projekt megvalósítási helyszíne	Ez a projekt elsődleges megvalósítási helyszíne? (Igen/Nem)
1025. Budapest, Szépvölgyi út 98. fszt.2., 15565/1/A/2 hrsz.	Igen

11

## TÁMOGATÓ ÁLTAL MEGHATÁROZOTT FELTÉTELEK

Támogatási szerződés száma: **GINOP\_PLUSZ-1.1.3-24-2024-00001**

Kedvezményezett: **Kisvállalkozásfejlesztési Alapítvány**

1.

A Felhívás 2.2. fejezete alapján a 2.1.2.1. 2) pont alatt szereplő tevékenységek vonatkozásában a végső kedvezményezett vállalkozások számára továbbadott előny tekintetében a támogatást igénylő minősül támogatást nyújtónak. A végső kedvezményezett vállalkozások szintjén a 2.1.2.1. 2) pont alatt szereplő tevékenységekre nyújtott támogatás állami támogatásnak minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése értelmében, mely a Felhíváshoz elkészített Támogatási Útmutónak a 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet szerinti, Támogatásokat Vizsgáló Iroda általi jóváhagyását követően nyújtható. A Kedvezményezett az állami támogatás nyújtását a Támogatási Útmutató TVI általi jóváhagyását követően kezdheti meg. Mindezek alapján a Támogató feltételül szabja a TVI általi jóváhagyásról szóló dokumentum csatolását, amint az a Kedvezményezett rendelkezésére áll. A TVI jóváhagyásig továbbadott támogatás nem nyújtható.

2.

A Támogató feltételül szabja, hogy a Szerződés-kötést követő 30 napon belül a Kedvezményezett nyújtsa be a javított kommunikációs tervet, figyelemmel az alábbi pontokra:

1. Kérjük módosítani a kommunikációs tervet (18. oldal) a B típusú tábla tekintetében, mivel jelen programozási időszakban ennek az A2-es tábla a megfelelője.

KTK Plusz szerint: „Az Európai Regionális és Fejlesztési Alap, a Kohéziós Alap támogatásával megvalósuló projektek esetén, amennyiben a támogatási összeg meghaladja a 180 millió forintot A2-es tábla kihelyezése szükséges, 180 millió Ft alatt A3-as

A tájékoztató táblát a projekt megvalósításának helyszínén, több megvalósítási helyszín esetén a kedvezményezett fő telephelyén, illetve tagi finanszírozású konzorcium esetén minden tag fő megvalósítási helyszínén szükséges kihelyezni.

Egyedi esetekben (pl. több megvalósítási helyszín esetén, vagy ha a megvalósítási helyszín távol esik a közlekedési utaktól stb.) a kedvezményezett a Támogatóval előre írásban egyeztesse a kihelyezendő táblák típusát, számát, méretét és helyszínét/helyszíneit.”

Felhívjuk szíves figyelmét arra, hogy emlékeztető tábla elkészítése nem szükséges, azonban az A2/A3 tájékoztató táblának a projekt fizikai befejezését követően is, a fenntartási időszak végéig láthatónak kell lennie, valamint gondoskodni kell az állagmegóváról is.

Fentiekre hivatkozva, kérjük törölni a 19. oldalon az alábbi sort: A projekt helyszínén „D” típusú emlékeztető tábla elkészítése és elhelyezése.

2. A Projekt honlapját és az online platform elérhetőségét kérjük feltüntetni.

3. Szíveskedjenek meghatározni a nyomtatott tájékoztatók (brosúrák, szórólapok stb.) és Eredménykommunikációs információs anyagok, kiadványok készítése műszaki, nyomdai paramétereit és darabszámát.

4. Sajtónyilvános események szervezése (pl. projekt bemutatása, nyitórendezvény) és Sajtónyilvános ünnepélyes projektátadó rendezvény szervezése: Kérjük kifejteni az alábbiakat: tervezett időpont, tervezett létszám, meghívottak köre, vendéglátás típusa stb.

KTK Plusz szerint: „A kommunikációs csomagban felsorolt eszközökhöz darabszámok, költségek és műszaki paraméterek részletezése kötelező, ennek hiányában a kommunikációs terv elutasítható (pl. kiadvány esetében: 300 darab, A4 formátumú, 50 oldalas, irkafűzés 1 hajtással; rendezvény esetén: 50 fős rendezvény, vendéglátás típusa, technikai igények stb.).

A kedvezményezett köteles a Támogatót írásban értesíteni bármely, a projekttel kapcsolatos eseményről 45 naptári nappal a rendezvény napját megelőzően, a tervezett időpont és program feltüntetésével.”

21